

Orientační stavební rozpočet

| Název stavby: | Bytový dům | Doba výstavby: | 2-3 dny | Objednatel: | Společenství vlastníků Rohožnická | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|-----------|-------------------|
| Druh stavby: | Stavební opravy v bytovém domě | Začátek výstavby: | | | č.p.1606,1607,1608,1609 | | | | | | | |
| Lokalita: | Rohožnická 1608 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy | Konec výstavby: | | Zhotovitel: | Pavel Tykal | | | | | | | |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | | Zpracoval: | Pavel Tykal | | | | | | | |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | | |
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | | | | | | | 47 616,00 | 28 000,00 | 75 616,00 | | | |
| | | | Ochrana proti ptactvu, doplnění chybějících hrotů Kraupner | | | | | | | | | |
| | | | Doplnění ochrany proti ptactvu H126 systém Kraupner, úprava plechů pro miz ochrany, odstranění částí nedržících hrotů odstranění zbytků lepidla, čištění a odmaštění podkladu, Miz ochrany na sifešní okna 26ks Miz trnů do úžlabí 6ks Čištění úžlabí a části žlabů od holubů a dle potřeby Případné opravy dle zjištění | m | 50,00 | | | | | | | |
| | | | | m | 42,00 | | | | | | | |
| | | | | m | 40,00 | | | | | | | |
| | | | | kpl. | 1 | | | | | | | |
| | | | | kpl. | 1,00 | | | | | | | |
| | | | | kpl. | 1,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | | | 28 000,00 | |
| | | | Hrotový systém H-126 systém Kraupner | mb | 132,00 | 338,00 | 44 616,00 | 0,00 | | | 44 616,00 | |
| | | | Tmel Silirub2 systém Kraupner | ks | 10,00 | 180,00 | 1 800,00 | 0,00 | | | 1 800,00 | |
| | | | Doplňkový montážní a spojovací materiál ,AL-nýty ,systém Kraupner pylle ,Aceton. | kpl. | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | 1 200,00 | |
| Výškové plošiny | | | | | | | | | | | | |
| | | | Plošina výška do 25-29m, doprava plošiny MAN ,Nissan | kpl. | 1,00 | 20000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | |
| Ostatní náklady | | | | | | | | | | | | |
| | | | Technická příprava zakázky, zajišťování materiálu,pracovníků a pracovních prostředků, přesun hmot, ostatní režie. | kpl. | 1,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | 19 123,20 | | | | | 19 123,20 |
| | | | | | | | 18 641,20 | | | | | 18 641,20 |
| | | | | | | | 114 739,20 | | | | | 114 739,20 |
| | | | | | | | 131 950,08 | | | | | 131 950,08 |

Celkem bez DPH
Cena včetně DPH 15%

Pavel Tykal
Hradešín 181, 282 01 Český Brod
IČ: 70089655 DIČ: 7508063434
tel. 725 067 475
e-mail: paveltykal@gmail.cz